būvDARBU LĪGUMs Nr.  2014-1/ELFLA
 Vaiņodē  2014. gada 6. janvārī
Vaiņodes novada dome, Reģ. Nr. 90000059071, juridiskā adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode, LV-3435, turpmāk līguma tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības Nolikumu rīkojas tās  priekšsēdētājs Visvaldis Jansons, no vienas puses, un

 „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, Reģ. Nr. LV40003352878, juridiskā adrese: Brīvības iela 185, ​​​​​​​​​​Liepāja, LV- 3401, turpmāk līguma tekstā – Būvuzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar sabiedrības Statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Uffe Svalgaard, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā – Puses, noslēdz šo Būvdarbu līgumu, turpmāk līguma tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt Daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecības Vaiņodē 1. Kārtu  - 1. Daļu Multiarēnas karkasa izbūve, turpmāk līguma tekstā – Darbi, saskaņā ar Darbu veicēja konkursa piedāvājumu (Pielikums Nr.1), Tehnisko projektu (Pielikums Nr.2) un ar šo Līgumu.

1.2. Būvuzņēmējs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti Līgumā paredzēto darbu veikšanai.

1.3. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbu izpildi, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem.   

1.4. 
Darbi tiek veikti atbilstoši tehniskajam projektam (Pielikums Nr.2) un ne Pasūtītājam, ne arī Būvuzņēmējam nav nekādu iebildumu pret to, kā arī pamatojoties uz Pušu saskaņotiem šī Līguma noteikumiem un pielikumiem:

 1.pielikums – pretendenta piedāvājums 15 lapas;

 2.pielikums – tehniskais projekts 47 lapas;

1.5.
Būvuzņēmējam objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti tehniskajā projektā, ar kuru Puses ir iepazinušās iepriekš. Tāmes kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehniskā projekta dokumentāciju, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami projektu dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

1.6. Parakstot šo līgumu Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar būvlaukuma apstākļiem un viņam pret tiem nav nekādu pretenziju. 

2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Līguma cena ir Ls 30 036.84 (trīsdesmit tukstoši, trīsdesmit seši euro, 84 centi) 
bez pievienotās vērtības nodokļa (21%PVN). Pievienotās vērtības nodoklis  tiek piemērots reversās maksāšanas kārtībā saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantu. 
2.2. Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt avansu 20% apmērā no līguma summas, kas tiek ieskaitīts būvuzņēmēja norādītajā kontā 10 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
2.2.1. Galīgā samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītās bankas kontā 10 dienu laikā pēc visu Būvuzņēmējam šī Līguma ietvaros uzdoto darbu pabeigšanas, vadoties no pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datuma.

2.2.2. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu kopā ar būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un autoruzrauga akceptētu Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kam pievienots saraksts (forma 2) ar faktiski paveiktajiem darbiem.

2.2.3. Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Būvuzņēmēja tāmē vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.

3. Darbu izpildes termiņš

3.1.
Līgumā paredzēto darbu izpilde tiek uzsākta pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un pilnībā izpildīta ne vēlāk kā līdz 2014.gada 20. jūnijam, saskaņā ar Darbu izpildes grafiku. Ja šajā laikā pastāv klimatiskie apstākļi, kas nepieļauj darbu veikšanu atbilstoši to veikšanas tehnoloģijai vai Pasūtītājs nenodrošina Būvuzņēmēju ar darbu fronti vai darbu izpildes tehniskajiem risinājumiem, tad darbu izpildes termiņš, pamatojoties uz abpusēju rakstisku vienošanos, tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad darbu nebija iespējams veikt.

3. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
5. Būvuzņēmējs apņemas:



Veikt šajā Līgumā paredzētos darbus šajā Līgumā noteiktajos termiņos, saskaņā ar darbu izpildes grafiku.

5. 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polisi, saskaņā ar Līguma  8. nodaļā noteikto;

5. nodrošināt darbu veikšanu ar kvalificētu personālu;

5. veikt un organizēt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafiku. 

5. patstāvīgi nodrošināt darbu veikšanai visu nepieciešamo, izņemot būvatļauju, ko nodrošina Pasūtītājs, atļauju saņemšanu (t.sk., transporta kustības ierobežošana), kā arī saskaņot nepieciešamos darbus ar citām atbildīgām institūcijām un saņemt attiecīgas darbu veikšanas atļaujas;  

5. veikt darbus pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši Līgumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

5. darba izpildē izmantot tikai tos materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīviem, standartiem, tehniskā projekta (Pielikums Nr.2) prasībām. 

5. Darbu izpildē izmantot būvniecības materiālus un iekārtas atbilstoši tāmēs norādītajam vai analogam sortimentam, nosaukumam, veidam, daudzumam un cenai;

5. Darbu izpildes laikā ievērot būvprojektu, Latvijas Republikas Būvniecības likuma, MK Vispārīgos būvnoteikumus un citu normatīvo aktu prasības;

5. ar saviem spēkiem un līdzekļiem veikt visus darbus, kas saistīti ar būvdarbu sagatavošanu (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi);

5. aizpildīt būvdarbu žurnālu;

5. nodrošināt Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju brīvu piekļūšanu darba žurnālam, lai ierakstītu iebildumus, aizrādījumus un ierosinājumus par darba veikšanu;

5. sagatavot un iesniegt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, saskaņā ar izpildītiem darbiem;

5. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar tehnisko projektu un tāmju dokumentāciju;

5. ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā Darbu izpildes grafikā noteiktā Darba pabeigšanas brīdināt Pasūtītāju:

5.1.16.1. par to, ka pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu dēļ radusies situācija, kuras dēļ nepieciešams grozīt Līguma noteikumus, vienlaicīgi iesniedzot priekšlikumus par Līguma nosacījumu grozīšanu;

5.1.16.2. par to, ka nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav garantēts veicamo Darbu derīgums vai nepieciešams pagarināt Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņu.

5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu un citiem jautājumiem Līguma ietvaros;

5. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. Apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama tikai saskaņojot ar Pasūtītāju;

5. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem;

5. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, par saviem līdzekļiem izvest no objekta neizmantotos materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošo inventāru, darbarīkus;

5. saskaņā ar aktu par Darbu pieņemšanu nodot Pasūtītājam objekta izpilddokumentāciju.

5.  novērst visus atklātos izpildīto Darbu defektus par saviem līdzekļiem termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) kalendārām dienām;

5. veicot Darbu, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu;

5. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darba veikšanai: darbaspēks, materiāli un tehniskie līdzekļi, kas ir atbilstoši Darba specifikai un Tehniskā projekta prasībām.

5. Būvuzņēmējam Darbi jāpilda ar nepieciešamo tehniku, kas ir atbilstoša Darba specifikai un Tehniskā projekta prasībām, saskaņā ar izpildes grafiku.

5. Būvuzņēmējam ir tiesības uz līguma izpildes termiņa pagarinājumu tikai šādos gadījumos:

5. nepārvaramas varas gadījumā;

5. citos gadījumos, ja Pasūtītājs tam piekrīt.

5. Būvuzņēmējs var mainīt būvdarbu vadītāju tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, un tikai tad, ja nākošā būvdarbu vadītāja pieredze ir līdzvērtīga iepriekšējiem vadītajiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs neievēro šo noteikumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvdarbu vadītāja nomaiņu, kas Būvuzņēmējam ir jāizpilda Pasūtītāja norādītajā datumā, pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzlikt Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās cenas par katru nokavētu dienu.

5. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja būvuzraugam un pārstāvjiem būtu brīva pieeja būvlaukumā un citās vietās, kur notiek Darbi. 

5. Būvuzņēmējam Darbu izpildes laikā objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana un darbība objektā, ja vien tāda netraucē Būvuzņēmēja darba izpildei. 

5. Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajā pielikumā, tad tos var veikt tikai tad, ja starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās, tādā gadījumā Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu  no Pasūtītāja par papildus veiktajiem darbiem.  

5. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt objektos tādus Darbus, kas ir paredzēti tāmē (Pielikums Nr.1), bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem darbiem.

5. Būvuzņēmēja Darbu izpildes pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar aktu par Darbu pieņemšanu.
5. Būvuzņēmējam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no tehniskā projekta (Pielikums  Nr.2), šī Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Pasūtītāja pienākumi

6. Pasūtītājs apņemas:

6. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Būvuzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā vai uzdot attiecīgos dokumentus sagatavot Būvprojekta autoram;

6. pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus;

6. veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;  

6. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par iemesliem, kas iespējams var traucēt darbību objektos;

6. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, kuros ir konstatēti defekti, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Pušu saskaņotā termiņā.

6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt līguma cenu un izpildes laiku.

6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un finanses. Šāda pārbaude nemazina līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā.

6. Darbu pieņemšana, kvalitāte un garantijas

6.1. Darbi tiek veikti atbilstoši Darbu izpildes grafikam saskaņā ar šī līguma Pielikumu  Nr.1
6.2. Izpildītie Darbi tiek nodoti būvdarbu nodošanas procedūras laikā. 
6.3. Pēc visu Darbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā atbilstoši LR Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr.299.

6.4. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā procedūras uzsākšanas Būvuzņēmējs nodod pasūtītājam  izpilddokumentāciju saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr.299 un tehnisko projektu (Pielikums Nr.2).

6.5. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no līguma noteikumiem, tehniskā projekta (Pielikums Nr.2), Darbu pieņemšanas pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti un atkāpes no objekta būvprojekta, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī autoruzraugs un būvuzraugs.

6.6. Būvuzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti Pušu saskaņotā termiņā. Ja defekti ir radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ, izdevumi par defektu novēršanas darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

6.7. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Pēc defektu likvidēšanas Būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.

6.8. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu Būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainīgā rēķina, t.i., attiecīgi tiek samazināta Līguma summa.

6.9. Jautājums, kas objektu būvniecības laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību būvprojektam izskata Pasūtītāja iecelts būvuzraugs, nepieciešamības gadījumā pieaicinot autoruzraugu.

6.10. Izpildītiem Darbiem jāatbilst šim Līgumam, tehniskajam projektam (Pielikums Nr.2) un jābūt izpildītiem kvalitatīvi. Pretenzijas par Darbu kvalitāti Pasūtītājs var pieteikt garantijas laikā no attiecīgā Darbu izpildes akta iesniegšanas dienas.

7. Garantijas

7.1. Būvuzņēmējs garantē:

7.1.1. Darba izpildē izmantoto konstrukciju, iekārtu, materiālu un sistēmu atbilstību tehnisko projektu dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, kuri apliecina to kvalitāti;

7.1.2. pēc Pasūtītāja norādījumiem novērst trūkumus un Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos defektus, kuri atklāti darbu pieņemšanas gaitā un garantijas laikā; 

7.2. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

7.3. Būvdarbu garantijas termiņš ir 24 mēneši no Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

7.4. Garantija neattiecas uz bojājumiem / defektiem, kas ir radušies dabīga nolietojuma rezultātā. 

7.5. Garantija neattiecas ne uz kādiem nejaušiem bojājumiem vai nejaušu zudumu.

7.6. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas ir radušies nepareizas ekspluatācijas un/vai apkopes rezultātā.

7.7. Būvzuņēmējs nekādā gadījumā nenes atbildību ne par kāda veida netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, tajā skaitā no Multiarēnas karkasa (Būvuzņēmēja veikto darbu rezultāta)  ekspluatācijas, tā nepareizas lietošanas vai Multiarēnas vai tās aprīkojuma defektu vai bojājumu dēļ izrietošām sekām kā zaudējumi vai bojājumi Pasūtītājam un/vai videi, trešajām personām vai to īpašumam, peļņas atrāvums, zaudējumi biznesa pārtraukuma dēļ un citiem. 

7.8. Objektā izmantoto materiālu garantijas termiņš tiek noteikts, saskaņā ar ražotāja dotajām garantijām.

7.9. Garantijas laiks tiek skaitīts no attiecīgo darbu pieņemšanas (akta apstiprināšanas datums).

7.10.  Ja objekta garantijas laikā ir atklāti defekti, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ un kas kavē normālu tā ekspluatāciju, Pasūtītājam ir pienākums piestādīt Būvuzņēmējam pamatotu rakstisku pretenzijas vēstuli. Pēc šādas pretenzijas saņemšanas Izpildītāja pienākums ir Pušu saskaņotajos termiņos tos novērst. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Izpildītājam brīvu piekļuvi objektā un veikt nepieciešamos priekšdarbus, ja tādi nepieciešami, lai Izpildītājs varētu novērst bojājumus.

7.11. Ja Līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma.  

8. Apdrošināšana

8.1.Pirms būvdarbu sākuma Izpildītājam jāveic Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana līdz Būvuzņēmēja veicamo Darbu pieņemšanai, 20 % (divdesmit procenti) no Darbu kopējās summas. Vispārējai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ir jābūt arī apakšuzņēmējiem. Pasūtītājam jāiesniedz apdrošināšanas polises kopija.

9. Nepārvarama vara

9.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei ir paziņots rakstiski 14 (četrpadsmit) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.

9.2. Ar nepārvaramo varu šī līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku līguma saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

9.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī līguma izpildes termiņus, bet līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par līguma izpildi un izpildes termiņiem, šī līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.

10. Pušu atbildība

10.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā, nepienācīgas izpildes gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi otrai pusei, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā. 

10.2. Lai līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

 10.2.1. Būvatļauju saņemšanu;

 10.2.2.  Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

  10.2.3. Būvuzņēmējam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu;

10.2.4. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu;

10.2.5. Vadības sapulču koordinēšanu;

10.2.6. Darbu pieņemšanas kārtību.
10.3. Būvuzņēmējs līguma izpildes laikā atbild par:

10.3.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši tehniskajam projektam (Pielikums Nr.2) laika grafikam, un kvalitātes rādītājiem;

10.3.2.Līgumā noteikto atļauju saņemšanu;

10.3.3. Darbību būvlaukumā saskaņā ar līgumā un tehniskajā projektā (Pielikums Nr.2) noteikto;

10.3.4. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

10.3.5. Faktiski paveikto darbu apjomu;

10.3.6. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

10.3.7. Ziņojumu sagatavošanu vadības sapulcēs;

10.3.8. Pārbaudē atklāto defektu novēršanu;

10.3.9. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republiku spēkā esošo normatīvu aktu prasībām;

10.3.10. Apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

10.3.11. Līgumā noteikto saistību izpildi;

10.3.12. Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

10.3.13.  Par darbu kvalitāti līguma 7.nodaļas noteiktajā garantijas laikā no attiecīgo darbu pieņemšanas.

10.4. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos konstatē trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi termiņā, kas nav ilgāks par 14 (četrpadsmit) dienām, no brīža, kad Pasūtītājs rakstiski ir iesniedzis viņam attiecīgas pretenzijas, izņemot, ja trūkumus atbilstoši to novēršanas tehnoloģijai nav iespējams novērst 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

10.5. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Būvuzņēmēju un kavējums ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, tad Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam nokavējuma naudu 0,01% no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas darba dienu, bet kopējais līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līguma kopējās vērtības. 

10.6. Pušu domstarpības, kas rodas darbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir neieinteresēta būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti neatkarīgi licencēti vai sertificēti speciālisti.

10.7. Ja Būvuzņēmējs lauž noslēgto līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina tiešos zaudējumus, kas radušies līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma kopējās vērtības.

10.8. Ja Būvuzņēmējs neizpilda darbus šajā līgumā noteiktajā termiņā, tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.01% apmērā no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet kopējais līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līguma kopējās vērtības. 
10.9. Ja Pasūtītājs lauž noslēgto līgumu attaisnojošu iemeslu dēļ, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem darbiem un iegādātajiem materiāliem un sedz būvuzņēmēja tiešos zaudējumus.

10.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no šajā līgumā noteikto saistību izpildes.

11. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana.

11.1. Pusēm ir pienākums paziņot par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Darbu kvalitāti, līguma cenu vai Darbu veikšanas laiku.

11.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt līguma cenu un izpildes laiku.

11.3. Izmaiņas līgumā tiek uzskatīta par saskaņotu, kad Puses parakstījušas papildus vienošanos pie šī līguma.

11.4. Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:

11.4.1.starp līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

11.4.2.līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

11.4.3.līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

11.4.4.notikušas izmaiņas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

11.5. Papildus Darbi: 

12.5.1.Ja rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti līgumā vai to pielikumos, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam sīku plānoto papildus izmaksu atšifrējumu un Puses savstarpēji saskaņo to izpildes termiņus, cenu u.c. jautājumus. 

11.6. Pusēm ir tiesības veikt izmaiņas līgumā, ja tās attiecas uz palīgdarbiem vai papildus darbiem (iesniedzot izmaksu atšifrējumu), līguma izpildes laiku, ja tas nepasliktina gala rezultātu.

11.7. Līguma darbības apturēšana un atjaunošana notiek sekojošos apstākļos:

11.7.1. Līguma darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.

11.7.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš Būvuzņēmēju rakstiski informējot, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem, kā arī par tiem darbiem, kuri ir iesākti, bet nav izpildīti līdz galam, kā arī kompensēt izmaksas par Līguma darbu izpildei patērētajiem resursiem (materiāli, ieguldītais darbs u.tml);

11.7.3. Būvuzņēmējam nav tiesību, pēc darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu;

11.7.4. par līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš Būvuzņēmēju rakstveidā informē un, saņemot Būvuzņēmēja piekrišanu turpināt Darbus šī līguma noteiktajā apmērā, par šajā līgumā noteikto cenu, sastāda papildus vienošanos pie šī līguma.

11.8 .   Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos:

11.5.1. katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji atkāpties no šajā līgumā minēto saistību izpildes, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) dienu laikā. Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav izpildījusi brīdinājumā norādīto saistību, sedz otrai pusei zaudējumus, ko tā ar savu darbību vai bezdarbību radījusi. 

11.5.2. Līguma darbība var tikt izbeigta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un/vai līguma darbība apturēta šī līguma noteiktajā kārtībā, un tā nevar tikt atjaunota būtiski nemainot šī līguma cenu vai darbu izpildes termiņu.

11.5.3.  Pie līguma darbības pārtraukšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi par Darbu izpildi jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas akta abpusējas parakstīšanas.

11.5. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī līguma saistības.  

11.5. Šis līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā, kas stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un apstiprināšanas, kļūstot par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

   12.2.Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi:


12.2.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šī līguma izpildi, t.sk., veic ar šo līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizēt starp Pusēm finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu;

12.2.2. Pēc vajadzības tiek sasauktas sapulces, kurās tiek risināti ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Sapulces tiek protokolētas un tajā fiksētie lēmumi ir saistoši abām Pusēm. 

12.2.3.Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

      12.2.4.Pušu kontaktpersonas: 

	Būvuzņēmēja pārstāvis

Vārds, Uzvārds: Ieva Eihmane
	Pasūtītāju pārstāvis

Vārds, Uzvārds  Oskars Zvejs

	Adrese:  Svari 3, Grobiņas pag., Grobiņas nov.  
	Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode

	Tālrunis: 63497900
	Tālrunis: 63464500;  26360817

	Fakss: 63497901
	Fakss:  63407924

	e-pasts: ie@scan-plast.lv
	e-pasts: projekti@vainode.lv

	
	


12.3. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Būvsapulču sasaukšanu, organizēšanu un protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs.

12.4. Apakšuzņēmēji:

12.4.1. Būvuzņēmēja pienākums ir saskaņot ar Pasūtītāju Apakšuzņēmēju maiņu, rakstveidā norādot Apakšuzņēmējam uzticēto konkrēto Darbu apjomu un iesniedzot Pasūtītājam Apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (sertifikāti, licences u.c. dokumenti). Būvuzņēmējam ir tiesības mainīt apakšuzņēmējus, ja no Pasūtītāja ir saņemta rakstiska piekrišana. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot apakšuzņēmēju maiņu, ja nākošā apakšuzņēmēja un tā darbinieku (t.sk., darbu vadītāja) kvalifikācija un pieredze nav līdzvērtīga iepriekšējam apakšuzņēmējam, kā arī tas neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

12.4.2. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēja veikto darbu izpildes termiņu un kvalitāti.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Līgumā minētie pielikumi un ar šī līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī līguma pielikumiem un ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

13.2.Visi ar līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

13.3. Šis līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nevar no līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības paziņot par līguma laušanu un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

13.4. Šis līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas. 

13.5. Šis līgums ir spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tā darbības termiņš izbeidzas ar līgumā noteikto Pušu saistību izpildi, ja vien līguma darbības termiņš netiek pārtraukts pēc Pušu vienošanās vai nepārvaramās varas gadījumā.

13.6. Visi no šī līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā.

13.7. Šis līgums sastādīts uz 11 lapām, latviešu valodā, divos identiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja un otrs Izpildītājam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu juridiskās adreses un paraksti

	Pasūtītājs:


	Būvuzņēmējs:



	Vaiņodes novada dome

Adrese: Raiņa 23 a, Vaiņode,

Vaiņodes novads, LV-3435

Tālr./fakss: 63464954

PVN Reģ. Nr.: LV90000059071

Banka: AS SEB banka,

Konts: LV33UNLA0012011130650

Kods: UNLALV2X


	 „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA
Adrese: Brīvības iela 185,  Liepāja,
Tālr./fakss: +371 63401770 ,  +371 63401771
PVN Reģ. Nr.: LV40003352878
Banka: A/S „DNB Banka”
Konts: LV32RIKO0002010329282
Kods: RIKOLV2X
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