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Internāta ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija,
 "Vaiņodes internātpamatskola" Raiņa iela 60, Vaiņode,

 Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

Vaiņodes internātpamatskola

10.12.

10.12.A.Strižņovs

Arhitekts A.Pope
Būvdarbu apjomi

N.p.k. Darba nosaukums Mērv. Skaits

1 Zemes darbi m³ 1,4
2 Grunts noblietēšana m² 6,6
3 Ģeotekstila plēves iesegšana m³ 6,6
4 Šķembu fr.40-70mm ieklāšana, biezums 200mm m³ 1,3
5 Šķembu fr.0-40mm ieklāšana, biezums 50mm m³ 0,3
6 Grants izsijas slāņa izveidošana, biezums 50mm m³ 0,3
7 Betona bruģakmens ieklāšana, biezums 60mm m² 6,6
8 Betons B15 pamatu izveidošana betona bortakmens apmalei m³ 0,7
9 Bortakmens 150x300x1000 izveidošana m 10

Ieejas jumtiņu renovācija:
10 Esošā skārda ieseguma demontāža m² 11
11 Betona plātnes skārda apmales demontāža, b=0,3m m 7,2

12
Jumtiņa plātnes remonts: plātnes betona virsmas izdrupumu mehāniska attīrīšana, stiegru apstrāde ar suspensiju 
SikaTop- Armatec110EpoCem, SikaTop-610 vai analogu,
betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontjavu SikaMonotop-612 vai analogu 15 mm biezumā. m² 13

13
Plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana pirms krāsošanas ar SikaMono Top-620 vai analogu un krāsošana ar  krāsu 
Betonakrils uz Latakrils gruntējuma vai analoga m² 7

14 Polivinilhlorīda plēves ieklāšana (sd=30m) - 0.2 m² 12,1

15 Akmens vates iesegšana, analoga Paroc ROS 30 - 100 m² 11
16 Akmens vates iesegšana, analoga Paroc ROB 80 - 20 m² 11
17 Proj.bitumena ruļļmateriāla seguma iekāšana, 2 kārtas. Augšējā kārta - b=4mm, apakšējā - b=2,5mm m² 11
18 Skārda lāseņa montēšana gar nosiltinātas plātnes malām, b=0,5m m 13,2
19 Jumtiņa un ārsienas pieslēguma izveidošana:
20 Siltinājuma elementa iesegšana (analogs Paroc ROS 30), b=100mm m 6
21 Papildus veltņu mat.  kārtas iesegšana, b=400mm m 6
22  Siltinājuma plāksnes montēšana (analogs Paroc GRS 20), b=100mm m² 2,1
23 Gala līstes montēšana, stiprināt ar pašskrūvējamām skrūvēm (solis 200mm) m 6
24 Hermetizējoša mastikas ieklāšana m 6
25 Cokola profila montēšana m 6

Galvenās ieejas jumtiņa renovācija:
26 Esoša ruberoīda seguma demontāža m² 25

27
Jumtiņa plātnes remonts: plātnes betona virsmas izdrupumu mehāniska attīrīšana, stiegru apstrāde ar suspensiju 
SikaTop- Armatec110EpoCem, SikaTop-610 vai analogu,
betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontjavu SikaMonotop-612 vai analogu 15 mm biezumā. m² 55

28
Plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana pirms krāsošanas ar SikaMono Top-620 vai analogu un krāsošana ar  krāsu 
Betonakrils uz Latakrils gruntējuma vai analoga m² 25

29
Nesošo siju tērauda elementu attīrīšana ar drāšu birsti, gruntēšana ar rūsas noņēmēja grunti (analogs Hammerite Rust 
Beater) un krāsošana ar metāla krāsu 2 kārtās (analogs Hammerite Hammered) m² 1,1

30 Nesošo siju apmešana ar metāla sietu un krāsošana m² 1,1
31 Cementa javas izlīdzinošās kārtas uzklāšana, b=20÷30 mm m² 25
32 Divas kārtas bitumena mastikas uz cementa javas m² 25
33 Latu 38(h)x100 latojums,enkurots pie plātnes m³ 0,2
34 Koka brusas piestiprināšana pie plātnes malas, a×b=50×50mm m³ 0,01
35 Dēļu apstrāde ar antiseptizējošu sastāvu m² 16,5
36 Jaunas skārda teknes montēšana, dn 100 m 4,7
37 Jaunas skārda notekas montēšana, dn 100 m 4,3
38 Jumtiņu segums ar RAN 19R profilēto skārdu m² 25
39 Skārda lāseņa montēšana gar dzelzsbetona plātnes malu, pieslēgums pie sienas no skārda, b=150 m 5,4
40 Šuvju hermetizēšana gar skārda lāseņa m 5,4
41 Parapeta gludā jumta skārda iesegšana jumta seguma tonī, b=0,30m m 4,7
42 Skārda karnīzes noseglīstes montēšana m 10

Galvenās ieejas pakāpienu mezgla renovācija:
43 Betona laukuma un pakāpienu virsmas noņemšana ~ 50 mm m² 9,5

44
 Laukuma un pakāpienu virsmas atjaunošana ar betona B20,F50 sastāvu ar metāla skaidu 
piejaukumu, b=50mm m² 9,5

Uz ass B esošā ieejas mezgla jumtiņa renovācija:
45 Esošā jumtiņa seguma - ruberoīda viļņveida profila demontāža m² 6
46 Latu 38(h)x100 stiprināšana m³ 0,02
47 Latu apstrāde ar antiseptizējošu sastāvu m² 1,7
48 Skārda lokšņu iesegšana m² 6

Uz ass B esošā ieejas mezgla lieveņa renovācija:
49 Esošā betona pakāpiena un laukuma demontāža m³ 4
50 Zemes darbi m³ 0,8
51 Vidēji rupjas smilts sagatavojuma kārtas ieklāšana, b=100mm m² 2
52 Stiegrotu monolīta betona B15, F50 pamatu(b=200mm) izveide; siets Ø6AI;100x100 m³ 0,8
53 Stiegrotas monolīta betona B15 , F50 joslas (b=100mm) izbūve; siets Ø6AI;100x100 m³ 0,6
54 Saliekamās betona plātnes B25, F50 (b=80mm)  izveidošana, Ø6 AI; S=100x100 m² 1,9
55 Saliekamo betona pakāpienu B15 montēšana (bxh=300x150;l=1500mm) gab 2

D-rietumu puses ieejas mezglu renovācijas darbi

Z-austrumu puses ieejas mezglu renovācijas darbi

Ieejas mezglu renovācijas darbi

Lieveņa izbūve pie kāpņu telpām:


